
 ПРОЕКТ 
ДОГОВОР №_____________


Санкт-Петербург 		«____»___________ 2014 г.



Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Березина Д.С., действующего на основании доверенности № 103-юр от 01.11.2013 года, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с решением Закупочной комиссии № 1 по осуществлению закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» (протокол от ______ № ____) заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется, в установленный договором срок, по заданию Заказчика выполнить замену полушпал (далее – работы) подкрановых путей козлового крана К-305Н (далее – объект), а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить оплату в порядке  и на условиях, предусмотренных договором.
1.2. Место проведения работ – Ленинградская область, Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 29. Работы выполняются из материалов Подрядчика. 
1.3. Требования к выполняемым работам, содержание и объём работ, определяются Техническим заданием (Приложением № 1 к договору) и Локальной сметой (Приложение № 2 к договору).
1.4. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности и соблюдением внутреннего распорядка. При выполнении работ Подрядчик  и его работники обязаны соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и правила пожарной безопасности ППБ-01-03. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Заказчик обязан:
2.1.1. Передать Подрядчику по акту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора сторонами исходные данные, указанные в Техническом задании. 
2.1.2. Самостоятельно и/или с привлечением специализированной организации осуществлять контроль за качеством работ, применяемых материалов и оборудования, соответствием выполняемых работ Техническому заданию, сметной документации и иным условиям договора, соблюдением сроков выполнения работ и их соответствием цене, установленной договором, участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
2.1.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результатов.
2.1.4. Обеспечивать оплату надлежаще выполненных и принятых Заказчиком работ в порядке и на условиях предусмотренных договором.
2.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от сметной документации, условий договора, дефектов, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.1.6. Назначить ответственных представителей на период производства работ. 
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения настоящего договора.
2.2.2. Давать Подрядчику в письменном виде, в ходе производства работ, обязательные для исполнения указания, связанные с ходом и результатами работ, если очевидно, что применяемые Подрядчиком методы приведут к некачественному или несвоевременному выполнению работ.
2.2.3. В случае ненадлежащего исполнения условий договора требовать от Исполнителя ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой, условиями договора, требованиями правовых актов и в сроки, установленные Календарным планом. 
2.3.2. Осуществлять в установленном порядке контроль, в том числе входной контроль строительных материалов и оборудования при поступлении на место проведения работ.
2.3.3. Перед началом работ предоставить  Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов.
2.3.5. По окончании работ Подрядчик обязан внести соответствующие отметки в паспорт подкрановых путей К-305Н, а также передать Заказчику ее результат работ,  права на результат работ и исполнительную документацию необходимую для использования результата работ.
2.3.6. Обеспечить Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, беспрепятственный доступ к любому конструктивному элементу. По требованию Заказчика предоставлять документацию, подготовленную (полученную) в ходе выполнения работ по договору. 
2.3.7. Своевременно в письменной форме информировать Заказчика о ходе выполнения работ по настоящему договору.
2.3.8. Назначить приказом ответственных представителей на период производства работ. 
2.3.9. Обеспечить при производстве работ соблюдение техники безопасности и охраны труда, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 
2.3.10. Не допускать к выполнению работ по Договору иностранных граждан, не имеющих оформленного в установленном порядке разрешения на работу.
2.3.11. Недостатки, выявленные в ходе выполнения и приемки работ, устранять своими силами, за свой счет в  установленные Заказчиком сроки. 
2.3.12. Обеспечивать уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения строительной площадки.
2.3.13. Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика по предмету договора, не противоречащие условиям договора.
2.3.14. Немедленно письменно сообщать Заказчику о возникновении обстоятельств,  которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ, либо создают препятствия к их завершению в установленный договором срок.
2.3.15. Обеспечивать сохранность результатов выполненных работ, материалов и оборудования, находящихся на площадке в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в  выполненных работах.
2.3.16. Своевременно заполнять журнал производства работ.
2.3.17. По завершении работ по договору передать Заказчику  всю исполнительную документацию, выполненную в процессе выполнения работ.
2.3.18. По завершении всех работ по настоящему договору, но не позднее десяти рабочих дней с даты итоговой приемки объекта вывезти с площадки принадлежащие Подрядчику оборудование, материалы и иное имущество, а также строительный мусор.
2.3.19. Обеспечить, в течение всего гарантийного срока эксплуатации объекта, его соответствие  требованиям  к качеству, установленным  настоящим договором.
2.3.20. Устранять полученные от Заказчика или привлеченной им специализированной организации замечания, если их исполнение не противоречит условиям настоящего договора.
2.3.21. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом и иными правовыми актами.
2.3.22. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на освидетельствование скрытых работ.
2.3.23. Подрядчик обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Заказчика результаты работ, сметную, исполнительную и иную документацию, связанную с выполнением работ по договору.
2.3.24. Гарантировать качество материалов, применяемых для работ.
2.4.  Подрядчик имеет право:
2.4.1. Привлекать третьих лиц к исполнению договора по согласованию с Заказчиком. 
2.4.2. Требовать оплаты выполненных работ по договору при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.


3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик выполняет предусмотренные договором работы в течение 
20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания договора сторонами.
3.2. Сроки выполнения отдельных видов работ по настоящему договору определяются сторонами в Календарном плане выполнения работ (далее – Календарный план). Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней  с момента подписания договора сторонами и его регистрации Заказчиком составляет Локальную смету на выполнение работ по договору и Календарный план (Приложение № 3 к договору), передает их на утверждение Заказчику. Утвержденные Локальная смета и Календарный план являются неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. Стороны вправе по взаимному соглашению изменять сроки выполнения работ, предусмотренные Календарным планом, в случае невозможности выполнения работ в установленные сроки по независящим от Подрядчика причинам.
3.4. В процессе выполнения работ Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе изменять последовательность выполнения работ, указанную в Календарном плане, при условии, что это не нарушает технологию выполнения работ, не увеличивает сроков выполнения работ, установленных календарным планом.
Изменение сроков и последовательности выполнения работ осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.


4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена договора составляет __________ рублей, включая НДС _______ руб. согласно Локальной смете (Приложение № 2 к договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
Стоимость работ по договору, указанная в п. 4.1. настоящего договора, включает стоимость работ, материалов, их доставки, погрузочно-разгрузочных работ, расходы на вывоз мусора, налогов и сборов, а так же предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей, иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по договору.
4.3.  Цена договора, указанная в пункте 4.1 договора, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. 
4.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:
Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора на основании выставленного Подрядчиком счета в размере 40% от цены договора, указанной в п. 4.1, что составляет _____________ (___________________) рублей ____ копеек.
Оставшаяся сумма в размере __________________ (________________________) рублей ______ копеек выплачивается Заказчиком Подрядчику по факту выполненных работ в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта  по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
4.5. Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по безналичному расчету в рублях. 
4.6. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика. 
4.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.  В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств  на указанный  в настоящем договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
4.8. Ошибки в выборе способов и технологий производства работ, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, устраняются Подрядчиком за свой счет без изменения объемов и стоимости работ по договору.


5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ


5.1. Подрядчик обязан известить Заказчика о выполнении работ в течение 3 дней с момента выполнения работ.
5.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Технического задания, Локальной сметы и иных нормативных документов.
5.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством, и оформляются двусторонним актом выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими Сторонами, а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Уполномоченный представитель Подрядчика обязан присутствовать при приемке выполненных работ.
5.4. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и возвращает один экземпляр указанного акта Подрядчику.
5.5. В случае выявления недостатков, несоответствий условиям настоящего договора либо иных явных недостатков Заказчик делает соответствующие пометки в двустороннем Акте сдачи-приемки выполненных работ об обнаруженных при приемке недостатках/дефектах, который подписывают представители Заказчика и Подрядчика.
5.6.  Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.




6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

6.1.  Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество выполнения всех работ, используемых технических средств, оборудования, материалов и комплектующих изделий, соответствие их государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, их соответствие сметной документации, действующим нормативным документами и условиям договора;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации, составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами Акта по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации объекта или по иным независящим от Подрядчика причинам.
6.4. При обнаружении  недостатков в выполненных работах в период гарантийного срока Заказчик информирует об этом Подрядчика.
6.5. Сторонами составляется акт, удостоверяющий факт, стоимость и сроки устранения  недостатков.
6.6. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, осуществляется силами и средствами Подрядчика и за его счет в установленные актом сроки. 
6.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  И  ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по этому договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку, устанавливаемую в форме пени, в размере 0,1% от стоимости установленной пунктом
4.1 договора, за каждый день просрочки ненадлежащего исполнения обязательств, но не более цены настоящего договора.
 7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему договору,  а также иной ответственности,  установленной настоящим договором и законодательством РФ.
7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного разделом 
4 настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более цены настоящего договора.
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.


8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами с приложением печатей и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств. 
8.2. Сроки исполнения финансовых обязательств по договору не могут наступать ранее его обязательной регистрации в установленном порядке.
8.3. Договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
8.4. В случае расторжения договора Подрядчик обязан в десятидневный срок передать по акту Заказчику исполнительную документацию по объекту, площадку с результатом выполненных на момент расторжения договора работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а так же строительного мусора.
8.5. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения договора работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий договора.
8.6. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего
проведения работ, или установления неизбежности получения отрицательного результата,
заинтересованная сторона (стороны) обязана приостановить выполнение работ по
договору, поставив об этом в известность другую сторону не позднее следующего рабочего дня.
8.7. Существенное изменение обстоятельств, из которых Подрядчик исходил при заключении настоящего договора, не является основанием для изменения и расторжения Подрядчиком настоящего договора. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
9.2. Стороны признают действительными письма и уведомления, переданные друг другу по факсимильной связи, с последующим предоставлением оригиналов по месту нахождения сторон, иным адресам, указанным сторонами.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов и факсов. 
9.5. Подрядчик в трехдневный срок письменно информирует Заказчика о возникновении любых обстоятельств, способных оказать влияние на ход и результат выполняемых работ, в том числе на сроки, качество и стоимость работ по договору.
9.6. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по договору, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.7. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
9.8. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание
Приложение № 2 – Локальная смета
Приложение № 3 – Календарный план




12.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»
Юридический адрес:
191015, Санкт-Петербург,
 ул. Шпалерная, д. 49
тел. (812) 335-58-64, факс (812) 335-58-64
Банковские реквизиты:
ИНН 7815021340    КПП 783450001
р/с 40502810936000000106
к/с 30101810200000000704
БИК  044030704  ОКТМО  40911000
ОКПО 07516250 ОГРН 1037843061376
Банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 
в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Заместитель генерального директора 
по экономической и коммерческой деятельности 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

___________________ Д.С.Березин 
М.П.
	










Приложение № 1 к договору 
								№_________ от__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на выполнение  работ по замене полушпал подкрановых путей 
козлового крана К-305Н (далее – объект)

	 Основание для ремонта 
	Результат  комплексного обследования кранового пути грузоподъемных машин, ведомость дефектов

	 Заказчик
	ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт  конструкционных материалов «Прометей»

	 Источник финансирования
	Собственные средства предприятия.


	Место проведения работ
	Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 29.


	Объем работ 
	В соответствии с настоящим Техническим заданием 

	Технические характеристики объекта
	Назначение крана: работы по перегрузке оборудования и материалов, предназначенных для производственных нужд предприятия на открытой складской площадке.
Технические характеристики крана:
· Тип крана: ………………………………………………………...К-305Н;
· Год изготовления: ……………………..........................................1971 г.;
· Грузоподъемность: ……………………………………………….32 т.;
· Максимальная высота подъема крюка: ………………………....10,5 м.;
· Длина пути грузовой каретки (ход): …………………………….28,3 м.
· База крана (расстояние между осями опор тележе……………..6 м.;
· Пролет (расстояние между центрами головок рельсов):………32 м.;
· Число ходовых колес: …………………………………………....8;
В том числе приводных: ………………………………………....4;
· Средняя скорость подъема (опускания) крюка: ………………..8 м/мин.;
· Средняя скорость передвижения грузовой тележки:	.……..25 м/мин.;
· Средняя скорость передвижения крана: ………………………..22 м/мин.
· Электропривод подъема:
· Тип электродвигателя: ……………………………………….MTB-412-8;
· Мощность: …………………………………………………….22 кВт;
· Скорость вращения электродвигателя: …………………….715 об/мин;
· Количество электродвигателей: …………………………….2;
· Тип тормоза: ………………………………………………….ТКТГ-300М;
· Электропривод передвижения грузовой тележки:
· Тип электродвигателя: ……………………………………….MT-112-6;
· Мощность: ……………………………………………………5 кВт;
· Скорость вращения электродвигателя: ……………………..920 об/мин;
· Количество электродвигателей: …………………………….1;
· Тип тормоза: ………………………….....................................ТКТ-200;
· Электропривод передвижения крана:
· Тип электродвигателя: ……………………………………….MT-112-6;
· Мощность: ………………………………………………….…5 кВт;
· Скорость вращения электродвигателя: ……………………...920 об/мин;
· Количество электродвигателей: ……………………………..2;
· Тип тормоза: …………………………………………………..ТКТ-200;
· Режим работы механизмов подъема груза и передвижения грузовой тележки – средний, при относительной продолжительности включения ПВ=25%;
· Режим работы механизма передвижения крана – легкий, при относительной продолжительности включения ПВ=15%.


	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Результат  комплексного обследования кранового пути грузоподъемных машин, ведомость дефектов

	Обязанности Подрядчика
	Подрядчик в течении пяти  рабочих дней  с момента подписания договора сторонами составляет Локальную смету на выполнение работ по договору и Календарный план (Приложение № 3 к договору), передает их на утверждение Заказчику. Утвержденные Локальная смета и Календарный план являются неотъемлемой частью настоящего договора.
По окончании работ Подрядчик обязан внести соответствующие отметки в паспорт подкрановых путей 
К-305Н, а также  передать Заказчику ее результат работ,  права на результат работ и  исполнительную документацию необходимую для использования результата работ.

	Требования к (объему) работ и материалам
	Объем работ:
1. Замена деревянных полушпал – 300 шт
2. Установка противоугонов – 1600 шт
3. Выправка пути – 400 м
4. Рихтовка пути – 400 м
5. Регулировка стыковых зазоров – 30 шт
6. Устройство упоров – 4 шт
7. Закрепление стыковых болтов – 180 шт
8. Пополнение балластной призмы – 50 м3
Материалы:
1). Полушпалы деревянные по ГОСТ 78-2004 тип 1 – 300 штук
Размеры:
	Размеры полушпал

	Тип шпалы
	Толщина h
	Высота пропиленных боковых сторон h1
	Ширина 
	Длина

	
	
	
	Верхней пласти,
не менее
	Нижней пласти
	

	
	
	
	b
	bI
	b1
	

	1 тип
	180+5
	150
	180
	210
	250+5
	1370±100


Предпропиточная влажность не более 25%
Пропитка каменноугольным маслом по ГОСТ 20022.5-93
2). Противоугоны П50 – 1600 штук
3). Щебень гранитный фракция 20/40 – 50 м3
4). Костыль путевой 16×16×165 мм – 100 кг

	
Требования к качеству и безопасности работ

	   
 Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности и соблюдением внутреннего распорядка. При выполнении работ Подрядчик  и его работники обязаны соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и правила пожарной безопасности ППБ-01-03. 


	Требования к производству работ и иные показатели, связанные с выполнением работ 
	Работы выполнять в соответствии с Локальной сметой, Техническим заданием, договором, нормативной технической документацией и законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации

	Контроль и требования к Подрядчику


	1. Контроль по ремонту объекта осуществляется в течение всего периода выполнения работ и включает в себя:
· входной контроль материалов при поступлении на площадку с регистрацией результатов в журнале входного контроля материалов;
· контроль соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемым материалов;
· участие в освидетельствовании работ, скрываемых последующими работами;
· приемку законченных видов работ;
2.Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
3.Подрядчик организовывает и обеспечивает:
· выполнение всех обязательств и условий договора;
· надлежащее качество выполняемых работ;
· сдачу Заказчику работ, выполненных собственными силами и силами субподрядных организаций;
· контроль соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с Календарным планом.
4.Подрядчику обеспечить выполнение работ с соблюдением требований безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды в соответствии со следующими нормативными документами:
· ППБ-01-03 «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»; 
· ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»; 
· СНиП 3.01.01-85  «Охрана окружающей среды»,
· Других правил и инструкций, утвержденных в установленном порядке органами государственного надзора Российской Федерации.

	Требования к исполнительной документации 

	1. Перечень необходимых актов составляемых на отдельные виды:
· акт освидетельствования скрытых работ 
2. В состав исполнительной документации включаются следующие материалы:
· акты испытания и опробования технических устройств;
· результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе контроля;
· документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых стройматериалов;
· иные документы, отражающие фактическое исполнение работ;
· общий журнал производства работ.
· иную исполнительную документацию в соответствии с  действующими нормативными документами и мотивированному требованию Заказчика.
3. Исполнительные схемы должны быть выполнены аккуратно, содержать полную информацию о соответствии выполненных в натуре работ.

	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

	До сдачи объекта в эксплуатацию необходимо выполнить весь комплекс работ в соответствии с требованиями настоящего договора, законодательства Российской Федерации с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности,  соблюдением внутреннего распорядка,   требований СНиП 12-03-2001 и СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,  правил пожарной безопасности ППБ-01-03,  настоящим Техническим заданием,  необходимых для получения Заказчиком Акта приемки выполненных работ: 
· провести все пусконаладочные работы, требуемые испытания, комплексное опробование оборудования и другие необходимые испытания;
· проверить соответствие выполненных работ, стандартам, нормам и правилам производства работ с проведением в необходимых случаях контрольных испытаний конструкций;
· проверить отдельные конструкции, узлы сооружений с составлением акта (при необходимости) и предъявить их приемочной комиссии.
· проверить готовность предъявляемого объекта и 
объемов работ к сдаче.






	Заказчик:

	Подрядчик:

	Заместитель генерального директора 
по экономической и коммерческой деятельности 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

___________________ Д.С.Березин 
	






М.П.




















Приложение № 2 к договору 
								№_________ от__________




ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Составляется Подрядчиком












	Заказчик:

	Подрядчик:

	Заместитель генерального директора 
по экономической и коммерческой деятельности 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

___________________ Д.С.Березин 
М.П.
	











Приложение № 3 к договору 
								№_________ от__________




КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Составляется Подрядчиком












	Заказчик:

	Подрядчик:

	Заместитель генерального директора 
по экономической и коммерческой деятельности 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

___________________ Д.С.Березин 
М.П.
	







